Adresa: Mar3ala Tita 9a/I

Telefon: (033) 251-590

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum 1 vrijeme slanja obavjeStenja na objavu:17.1.2017. u 15:34

OBAVIJESTENJE O DODJELI UGOVORA
647-4-3-1-5-1/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

1 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209206450003

Kontakt osoba mr.iur.Ahmetovi¢ Berisa. strucni saradnik za javne nabavke
Adresa Bosne Srebrene bb

Postanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)

Opcina/Grad Tuzla

Telefon (035) 228-563

Faks (035) 228-573

Elektronska posta nabavke @szztk.ba

Internet adresa www.szztk.ba

| 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

| 2.a. Vrsta

Pravno lice iz ¢lana 4. stav (1) tacka b) ZIN

| 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

| 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednicka nabavka

Ne

| 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
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Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

Il 1. Vrsta ugovora

Radovi, Zavrsni gradevinski radovi, Ostali radovi za dovrsetak gradnje

1 2. Podjela na lotove

Ne

11 3. Da li je zaklju€en okvirni sporazum?

Ne

11 4. Opis

Il 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni i nepredvideni radovi neophodni za realizaciju osnovnog Ugovora na adaptaciji i/ili Biroa za zaposljavanje Tuzla

Il 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nepredvidivi radovi na adaptaciji i/ili rekonsturkciji Biroa za zaposljavanje Tuzla, koji su postali vidljivi tek prilikom realizacije
osnovnog Ugovora i kao takvi nisu mogli biti predvideni projektnom dokumentacijom i osnovnim Ugovorom.

Il 4.c. Jedinstveni rjeCnik javne nabavke (JRIN)

Glavni rjecnik

Kod Opis

Glavni predmet 45000000-7 Gradevinski radovi

11 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

Il 5.a. Da li je ugovor obuhaéen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

11 6. Ukupna kolicina ili obim ugovora

11 7. Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja radova

Sjediste Ugovornog organa, Bosne Srebrene bb Tuzla.

11 9. Trajanje ugovora ili rok izvrSenja

15 dana od dana uvodenja u posao

ODJELJAK 1lI: POSTUPAK
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11l 1. Vrsta postupka

Pregovaracki postupak bez objavljivanja obavjestenja o nabavci

Il 1.a. Da li je ovom pregovarackom postupku bez objavljivanja obavjestenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog

rjesenja?

Ne

11l 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniza cijena

111 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavjestenje?

Ne

111 6. Da li je objavljeno ex ante obavjestenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspjesnijem ponudadu/grupi ponudaca

Jedan ponudac

R.Br. Naziv IDB/JIB Op¢ina/Grad

Drzava

1 KRISTAL 4209600350006 | Zivinice

Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konacna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

16949,17

IV 2.b. Godisnja vrijednost bez PDV-a u KM

16949,17

IV 2.c. Datum zakljuéenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

IV 2.f. Vrijednost najniZe prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
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16949,17

IV 2.g. Vrijednost najviSe prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16949,17

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor ée se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACUE

V 1. Da li su koristeni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

4/5




ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovarackog postupka bez objavljivanja obavjestenja o nabavci"

Clan 24. Stav (1) Tacka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovarackog postupka bez objavljivanja obavjestenja o nabavci"

Na osnovu potreba investitora, kao i argumentacije Nadzornog organa koji je zaduZzen za nadzor nad izvodenjem radova kao
i objasnjenja Izvodaca radova zaduZenog za realizaciju predmetnog projekta, za nabavku dodatnih nepredvidenih radova,
ugovorni organ je pokrenuo proceduru za provodenje pregovarackog postupka bez objave obavjestenja za nabavku
dodatnih nepredvidenih radova neophodnih za realizaciju osnovnog ugovora, odnosno za zavrSetak radova na adaptaciji i/ili
rekonstrukciji opéinskog Biroa Tuzla.

Naime, rijec je o radovima koji se nisu mogli pretpostaviti i koji su postali vidljivi tek nakon Sto su radovi zapoceti. Zbog
navedenih radova, stvorila se potreba za postavljem drugih materijala razli¢itih od planiranih prije pocetka realizacije
osnovnog ugovora, kako bi se radovi zbrinuli na adekvatan nacin.

c) Broj ponudaca sa kojima ste pregovarali

d) Naziv ponudaca sa kojima ste pregovarali

KRISTAL
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